                                           	
                                                                  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS  Nº OC013292/2020

ANEXO VII – Modelo de Proposta Comercial

PROPOSTA COMERCIAL

1. OBJETO: 

1.1. Seleção de pessoa jurídica do ramo da Engenharia Civil para contratação de construção de um laboratório flutuante, conforme condições constantes deste Edital e seus anexos.
2. 
	Dados do Proponente:

	Razão Social:

	CNPJ:

	Endereço:

	Bairro

	Cidade/UF:

	Fone/Fax:

	e-mail:



(Preencher a planilha abaixo com o plano de trabalho contendo: o número de colaboradores para a execução da obra e respectiva função, cronograma físico financeiro detalhado, descrição das atividades etc.). Esta planilha está disponível nos anexos deste edital.




Valor Total da Proposta, em reais e por extenso: R$ ............................. (..................................................................................................................................................)

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega do Serviço/Aquisição: até o dia ______/_____/20____

Prazo de Pagamento: 5 dias úteis após entrega da NF aprovada com respectiva medição da obra.


__________, _____ de ____________ de 2020.


__________________________________________________
Identificação e Assinatura do Representante Legal 


___________________________________________________
Assinatura do Engenheiro Responsável na ART
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		ANEXO VII - PROPOSTA COMERCIAL

		PLANILHA DE CÁLCULO ORÇAMENTÁRIO

		SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A REFORMA DOS FLUTUANTES DA POUSADA UACARI

		OBRA: BAJARA TIPO CATAMARÃ (40 TON)  - LABORATÓRIO FLUTUANTE		ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL		UNID.		QUANT.		VALOR DA UNID.MAT.		TOTAL MATERIAL		M.OBRA		TOTAL MAO DE OBRA		TOTAL

		1. DOCUMENTAÇÃO DA EMBARCAÇÃO:																R$    - 0

		1.1. Certificadora - Certificados de Navegação, Borda Livre, Arqueção												Serv. Terceiro		R$    - 0		R$    - 0

		1.2. Capitania dos Portos  - Protocolo de Navegação Junto à Marinha do Brasil												Taxa Capitania		R$    - 0		R$    - 0

		2. FABRICAÇÃO EMBARCAÇÃO BAJARA TIPO CATAMARÃ EM AÇO INOX - CUSTOS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL																R$    6,270.00

		2.1. Fabricação de balsa tipo bajara catamarã conforme projeto, toda chapa de Aço 3/16, com capacidade de carga para 40 ton, total		Exemplo: Placas e estruturas de aço		cx		100		R$    57.00		R$    5,700.00		Fabricação		R$    570.00		R$    6,270.00

		2.2. Fabricação de piso superior em chapa 3/16, estrutura tubular de 2'',  e cobertura em estrutura em cantoneira com telha galvanizada										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		2.3. Fabricação de 02 escadas em aço 3/16										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		2.4. Estrutura de reforço para sustentação da caixa de água										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		2.5. Guarda corpo em tubulação 2''										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		2.6. Iluminação bobordo em boreste incluso										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		3. CASARIA TODA EM MADEIRA PLAST. ECOLÓGIGA - PARANÁ																R$    3,980.00

		3.1. Estaca Trama - 60x40x2200mm - Estrutura de Madeira plástica Paredes		Exemplo:Já está identificada		cx		25		R$    150.00		R$    3,750.00		Colocação		R$    230.00		R$    3,980.00

		3.2. Barrote 50x31x2200mm - Estrutura de Madeira Plástica -Piso										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		3.3. Tábua de Assoalho - PAREDE - abe M190 TABACO CT 190x21x2200mm - PAREDE - SUPERIOR										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		3.4. Tábua de Assoalho ABAE M190 TABACO LG 190x21x3000mm - PAREDE TERREO										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		3.5. Tábua ASSOALHO ABAE M190 TABACO LG 190x21x3000mm - PISO TERREO E SUPERIOR										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		3.6. Frete CIF - Material madeira Plástica										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		3.7. Revestimento cerâmico, incluso contra-piso, laboratório, cozinha e banheiros										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS																R$    11,700.00

		4.1. Interligação hidráulica, utilizando tubulação e conexões Tigre de água fria fluvial, bombeamento para caixa de água, e distribuição para cozinha, banheiros e laboratórios		Exemplo: Tubos 		unid.		50		R$    89.00		R$    4,450.00		Serv. Terceiro		R$    450.00		R$    4,900.00

		4.2. Caixa d' agua de 5.000 Ltrs										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		4.3. Torneiras plástico cromadas,  cozinha, laboratório, chuveiro aço cromado										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																R$    3,400.00

		5.1. Interligação de Esgoto, com tubulação de esgoto branca e conexões TIGRE, 100 mm E 150 MM, banheiros, e pias de cozinha, ralos,  descarte previo fluvial		Exemplo: Tubos 		unid.		50		R$    56.00		R$    2,800.00		Serv. Terceiro		R$    600.00		R$    3,400.00

		5.2. Bacias sanitarias, caixa acolpada, pias de banheiro de louça simples										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																R$    - 0

		6.1. Instalações elétricas, interliagação de pontos de tomadas e interruptores e pontos de lâmpadas, cabo de 2,5/4 e 6 MM.										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		6.2. Eletro calha Perfurada suspensa com tirante										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		6.3. Tomadas e interruptores										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		6.4. Luminária, calha tipo florescente em LED T8 120, interno e 02 externas										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		7. ESQUADRIAS																R$    5,230.00

		7.1. Janelas de alumínio tipo veneziana		Exemplo:Já está identificada		unid.		5		R$    1,000.00		R$    5,000.00		Colocação		R$    230.00		R$    5,230.00

		7.2. Porta de correr de alumínio tipo veneziana										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		7.3. Porta simples de alumínio tipo veneziana, portas de acesso, 0.80x2.10										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		7.4. Fechamento do piso superior em frente aos quartos até limite da balsa em tela tipo mosqueteiro com janelas de correr.										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		8. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE																R$    - 0

		8.1. Estação de Tratamento biológica bacteriana com capacidade para 1038 Ltrs, acoplada no porão da balsa, com relé e bomba de escoamento elétrica, interligação com tubulação dos sanitários e exaustão de líquido efluente										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		9. ENTREGA EM TEFÉ - FRETE																R$    - 0

		9.1. Frete da embarcação completa, de Manaus à Tefé, inlcuso todas as despesas														R$    - 0		R$    - 0

		10. BANCADAS DE INOX  																R$    - 0

		10.1. Bancada de inox em laboratório, medindo 5.80 x 0.60 com uma prateleira										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		10.2. Bancada de inox em laboratório, medindo 5.80 x 0.60 com uma prateleira e duas cubas										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		10.3. Pia de inox pronta com cuba, modelo básico para cozinha										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

		10.4. Pia de inox pronta com cuba, modelo básico para area externa piso superior										R$    - 0				R$    - 0		R$    - 0

														SUB-TOTAL-------------->				R$    30,580.00

						BDI ( 13% DE impostos, despesas adm e lucro) - 0% --------------->												R$    - 0

										VALOR TOTAL DA OBRA ENTREGUE---->								R$    - 0







EQUIPE

		Item		Função		Quantidade























		TOTAL				0





CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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		Seq.		Atividade Predecessora				Tempo

perfil: Tempo da atividade:
em Dias Corridos				Valor Orçado		Etapas 

		0		0										0%																																																																																																																																																								

		1		0										100%																																																																																																																																																								

		2		1										100%																																																																																																																																																								

		3		2										100%																																																																																																																																																								

		4		3										100%																																																																																																																																																								

		5		4										100%																																																																																																																																																								

		6		5										100%																																																																																																																																																								

		7		6										100%																																																																																																																																																								

		8		7										100%																																																																																																																																																								

		9		8										100%																																																																																																																																																								

		10		9										100%																																																																																																																																																								

		11		10										100%																																																																																																																																																								

		12		11										100%																																																																																																																																																								

		13		0										100%																																																																																																																																																								

		14		12										100%																																																																																																																																																								

		15		14										100%																																																																																																																																																								

		16		15										100%																																																																																																																																																								

		17		16										100%																																																																																																																																																								

		18		17										100%																																																																																																																																																								

		19		18										100%																																																																																																																																																								

		20		19										100%																																																																																																																																																								

		21		20										100%																																																																																																																																																								

								TOTAL				- 0



MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - ANEXO VII




