
 

 

 
AVALIAÇÃO COMPETITIVA IDSM/OS MCTI Nº OC030610/2025 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO:  
1.1. Seleção de pessoa jurídica do ramo da Engenharia Civil, objetivando a Construção de uma 

Oficina na sede do Instituto Mamirauá, que fica localizado na Estrada do Bexiga, nº 2584, 
Bairro Fonte Boa, Tefé/AM, de acordo com as condições constantes do Edital e seus anexos.  

1.2. Para conhecer os pormenores da obra, deve ser avaliado o Memorial Descritivo e Plantas, 
que estão no Anexo IX. 

 
2. FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OBJETO DA 

CONTRUÇÃO 
2.1. Todo material que será utilizado para a obra de Construção da Oficina objeto da presente 

seleção deverá ser de primeira linha e obedecer ao que estabelece o Código de Defesa do 
Consumidor e as demais regras legais pertinentes. 

2.2. O prazo máximo para a entrega da obra é de até 120 (Cento e vinte) dias após o início das 
atividades, incluindo os testes finais. 

2.3. O não cumprimento dos prazos de entrega sujeita a CONTRATADA as sanções da Lei 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como todas as legislações vigentes e 
suas alterações e as multas contratuais e demais punições previstas no Edital. 

2.4. A CONTRATADA deve estar ciente das seguintes peculiaridades dos serviços, tais como: 
2.4.1. A CONTRATADA deve garantir a ORIGEM e a QUALIDADE dos materiais adquiridos em 

conformidade com as respectivas NRs e NBRs aplicáveis e legislações pertinentes; 
2.4.2. Os produtos e os serviços serão entregues pela CONTRATADA, que se encarregará por 

todos os custos com pessoal, pagamento de impostos e ainda deverá ter os seus 
equipamentos próprios, não se responsabilizando o CONTRATANTE por quaisquer riscos 
do negócio da CONTRATADA e nem respondendo por quaisquer outros danos de qualquer 
natureza ou por acidentes ocorridos no cumprimento do objeto desta seleção, devendo todas 
as obrigações ser assumidas pela CONTRATADA; 

2.4.3. A instalação e/ou reinstalação de equipamentos, bem como os testes finais de 
disponibilidade será de responsabilidade da CONTRADADA. 

 
3. EXECUÇÃO DO CONTRATO 
3.1. Após a assinatura do contrato a CONTRATADA terá até 120 (cento e vinte) dias para 

entregar a obra em conformidade com Memorial Descritivo e Plantas, constante do Anexo 
IX do Edital. 

3.2. Toda e qualquer obrigação trabalhista e previdenciária, bem como atendimento às normas e 
legislações pertinentes ao cumprimento do objeto desta Seleção são 
OBRIGATORIAMENTE de responsabilidade da CONTRATADA. 

3.3. O MEMORIAL DESCRITIVO contém o que se pretende realmente contratar, que, em 
resumo, deve ser a construção de uma Oficina do Instituto Mamirauá, englobando custos 
com materiais, mão de obra e encargos. Os serviços e os materiais necessários para a 
construção, que constam do MEMORIAL DESCRITIVO devem ser todos orçados na 
proposta financeira do proponente. 

3.4. Os anexos constantes do Edital desta Seleção são parâmetros nos quais deve o fornecedor 
interessado se embasar, podendo, entretanto, melhorar a sua proposta para a execução da 
obra de construção da Oficina, sendo que qualquer dúvida, deve ser tirada com antecedência 
perante a pessoa responsável pelo procedimento de Seleção do INSTITUTO MAMIRAUÁ. 

 



 

 

4. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
4.1. A fiscalização técnica será realizada pelo Coord. de Infraestrutura e Logística, que 

acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para o INSTITUTO 
MAMIRAUÁ. 

4.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 
para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.  

4.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

4.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor/fiscal administrativo do contato, em tempo 
hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 
competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

4.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor/fiscal 
administrativo do contrato.  

4.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor/fiscal administrativo do contrato, em tempo 
hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação 
ou à prorrogação contratual. 

4.7. A fiscalização administrativa e a gestão do contrato serão realizas pelo setor de Aquisições 
e Contratos do INSTITUTO MAMIRAUÁ. 

4.8. O gestor/fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas 
e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 
comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

4.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema.  

4.10. O gestor/fiscal administrativo  do contrato coordenará a atualização do processo de 
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da 
execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do 
registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 
com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração.  

4.11. O gestor/fiscal administrativo do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal 
técnico do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 
medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 
ultrapassarem a sua competência. 

4.12. O gestor/fiscal administrativo do contrato acompanhará a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os 
problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório 
de riscos eventuais.  

4.13. O gestor/fiscal administrativo do contrato tomará providências para a formalização de 
processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, conforme 
o caso.  
 

5. VISTORIA  

5.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 
interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado 
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 18 horas. 



 

 

5.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 
prévia. 

5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 
expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

5.3.1. O agendamento da vistoria poderá ser realizado mediante contato telefônico para os 
números (97) 3343-9703 ou (97) 98112-7055, ou via e-mail compras@mamiraua.org.br. 

5.4. Caso o proponente opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 
assinada pelo responsável técnico do proponente acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação. 

5.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação 
dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

6. PRAZO DE GARANTIA 
6.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes do Edital e de seus anexos e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 
Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

6.2. O prazo de Garantia contratual dos Serviços, será de pelo menos 5(cinco) anos, a contar do 
recebimento da obra, devendo a Contratada dar a devida manutenção, observados os 
termos do presente contrato e demais documentos pertinentes, podendo, ao final da garantia 
o Instituto Mamirauá optar por continuar a manutenção, em caso de necessidade, com a 
Contratada ou com outra empresa. 

 
7. DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
7.1. A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou subcontratar a execução de parte ou de 

todo os serviços sem a prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 
 

8. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 
8.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto nesse item: 
8.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
8.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 
8.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 
8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
8.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

8.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

8.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 
execução contratual, quando for o caso. 

8.2.3. Deverá apresentar ainda a comprovação de quitação dos encargos trabalhistas e sociais 
decorrentes do contrato. 

8.3. Após o recebimento da medição referente cada etapa da execução contratual, o Fiscal 
Técnico realizará, no prazo de 5 dias, vistoria a fim de validar se o estado atual da obra 



 

 

corresponde com o percentual de execução indicado no documento de medição e se 
atendeu ao que estava previsto no cronograma físico-financeiro.  

8.3.1. Se realizada a vistoria o fiscal técnico do contrato verificar que não foi cumprido com o 
apresentado no termo de medição, este irá notificar o contrato para realize o ajuste ou 
correções necessárias. 

8.3.2. Verificando que a medição e o status da obra estão de acordo, o Contratante notificará o 
contratado para que emita a Nota Fiscal referente a etapa executada. 
 

9. VALOR ESTIMADO  
9.1. Estimou-se o Valor Global para a execução da obra indicada no item 1 de até R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais).  
9.2. O fornecedor que cotar na sua proposta valor superior ao referencial indicado DEVERÁ 

justificar a sua cotação e comprovar a sua adequação ao preço de mercado.  
 

10. DATA ESTIMADA PARA INÍCIO DA OBRA 
10.1. O Instituto Mamirauá estima que a obra tenha início até 01 de abril de 2025. 

 
 
 

 
Tefé – AM, 28 de janeiro de 2025. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Joycimara Rocha de Sousa Ferreira  

Diretora Administrativa 
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