CONSTRUTORA ALCANCEc

PORTFOLIO DE OBRAS EXECUTADAS PELA EMPRESA

Concorrente: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

AVALIACAO COMPETITIVA N° OC037214/2026

Registro no CREA N°: 000000124-3

N°DE

Bexiga, 2584 —
IFonte Boa —
Tefé/AM

construida, divididos em
dois pavimentos,
ocupando parte do
terreno do proprio
campus do IDSM, na
Estrada do Bexiga, n°
2584.

ITEM DATA DO DESCRICAO DA VALOR DO
Ne CONT%?EANTE CONTRATO | RESISTRO OBRA CONTRATO
@ 3) ©)] (6)
4)
Servigos de Reforma,
Adequacdo e Ampliacdo
Secretaria de do Imovel para
Estado de Satde— | | .50 01/10/2013 | Certidio de | "MPlantagdo do Centro
SUSAM ~ .. de Reabilitagdo de
01 Av. André Aradi Conclusao: Acervo Técnico D dent . R$ 10.547.621,33
V. ANCre Aradjo, 28/06/2014 N 017/2015 [Pependentes Quimicos,
701 — Aleixo - situado no Km-53, da
Manaus - AM Rodovia Am 010 -
Manaus / Am . Area=
4.467,13 m?
Construgdo do Nucleo
Secretaria de de Estudos Superiores
Estado de da Universidade Federal
Infraestrutura — Inicio: 2013 Certiddo de |do Estado do Amazonas
02 SEINFRA Conclusio: Acervo Técnico | — UEA, localizado no | R$ 4.080.175,08
IAv. Alameda Cosme 2014 N°930276/2016| municipio de S@o
Ferreira — Coroado Sebastido do
111 - Manaus - AM Uatumi/AM. Area=
1656,93 m?
Construgdo de um
Prédio Institucional,
destinado a abrigar, o
Acervo de Pesquisa e
Instituto de Laboratorio do 'Instituto
R de Desenvolvimento
IDesenvolvimento . .,
Sustentavel . . Sustentavel - Marpl’rqua
Mamiraua — IDSM Inicio: 12/06/2012 | Certidao de. - IDSM, no municipio
03 Fnd.: Estrada do Conclusao: Acervo Técnico | de Tefé-am, com area | R$ 3.621.104,50
” 26/09/2013 N°921596/2015| de 1.724,00m? de area

(92) 9814-7598

CHPJ - 03.018149/0001-96
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Instituto de
]S):::f;:'t(;lx:nento Construcdo do Prédio de
., Inicio: 03/07/2006 | Certidao de Laboratorios para
04 |Mamiraua - IDSM ~ . - . L
End.: Estrada do Conclusao: Acervo Técnico| Pesquisas Aquaticas, | R$ 1.299.941,82
v 28/05/2007 N°572/2008 |localizado no Municipio
Bexiga, 2584 — X
de Tefé/AM.
IFonte Boa —
Tefé/AM
Contrato: N. 166 -
SEMED, Urbanizagao
Prefeitura e construcao de creche
Municipal de para 200 criangas com
Manaus — PMM L . subestagdo aérea de
Av. Brasil, N° 2071 | [nicio: 17012011 1 Certiddo de |y 504 y4 o pp T p ge
05 [ Compensa I - Cep: Conclusdo: Acervo Técnico 100 m com didmetro de R$ 4.006.226,86
69036-110 — 16/09/2012 IN"930447/20161 . 1 calizada na Rua:
Manaus-Am Santa Luzia , n.272 —
Bairro Santa Luzia —
Zona Sul — Manaus -
Am , Area=1.719,80 m?
Secretafla de Construgdo de Escola
Educacao e ~
Qualidade de padrdo 12 salas de aula
. Inicio: 30/12/2009 a e Ginasio Poliesportivo
Ensino — SEDUC ~ Certidao de .
06 Conclusio: L. Coberto, situado na
End.: Rua Acervo Técnico R$ 5.060.674,38
. 14/08/2010 o Estrada do Aeroporto
'Waldomiro Lustosa , N° 755/2012
350 - Japiim - S/N = Centro -
P Tefé/AM. Area=
Manaus, AM — 2 97424
Manaus/ AM T
Secretaria de Construg:ag de uma
~ Escola Padrao II, Com
Educacao e
Qualidade de 12 Salas de Aula e
Ensino — SEDUC Inicio: 30/01/2009 | Certidao de Ginasio Poliesportivo
07 End.- Rua Conclusao: Acervo Técnico | Coberto, Localizada na | R$ 3.519.837,86
o 23/08/2010 N°28/2013 | Av Marginal Esquerda
'Waldomiro Lustosa , . A
.. S/N, Conj Galileia,
350 - Japiim - ‘
M AM Manaus/Am. Area:
anaus, 2.195,48 m?
Prefeitura Construgao de duas
Municipal de escolas Padrdo cada
Maués Inicio: 09/02/2006 Certiddo de uma com 16 salas de
08  [End.: Estr. Miri Conclusio: Acervo Técnico |aula, Localizada na Rua| R$ 3.780,606,84
Moraes, 859 - 08/08/2007 N° 69/2008 Sdo Jodo S/N —
Coronel Negreiros, Maués/AM. Area:
Maués - AM 2.683,50 m?
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Execugdo de Obras de
Infraestrutura no terreno
da Sociedade Civil
Mamiraua — SCM,
situado em Tefé/AM.
Soc1eflade’C1v1l Inicio: 07/10/2007 o Obra realizada em Qz
Mamiraua Conclusio: Certiddo de | etapas, onde a primeira
09 IAv. Brasil, 197 — 25/06/2008 Acervo Técnico| constaram servicos de R$533.491,62
bairro Jurua — Tefé - N° 653/2008 Fundag()es e
IAmazonas terraplenagem e a
segunda relacionada a
Construgao de Ponte
pavimentada em
Concreto Armado.
Contrato n° 065/2005 -
Secreztz.lria Inicio: 23/11/2005 ExecugﬁNO de Obras de
Municipal de ~ . s x Construg@o de Ponte em
Servicos Basicos e Concluséo: Certidao de. Concreto Armado
10 o~ Junho/2007 Acervo Técnico . ’ R$148.341,81
Habitacao - N° 540/2008 localizada no ramal da
SEMOSBH Escola, estrada do
Puraquequara, em
Manaus-AM
1° Termo Aditivo ao
Contrato n° 065/2005 -
Secretaria .. 3
Municipal de Inicio: 27/03:/2007 . g c%i::ff;;o%ee?aﬁi (Z:n
Servicos Basicos e Conclusio: Certiddo de; Concreto Armado
11 Habitaci Junho/2007 Acervo Técnico . > R$37.036,53
abitacio - N° 502/2008 localizada no ramal da
SEMOSBH Escola, estrada do
Puraquequara, em
Manaus-AM
Execucdo de Obras do
SECRETARIA DE Centro de Educagao de
ESTADO DA Inicio: 08/12/2016 | Certiddo de |Tempo Integral (CETI),
12 EDUCACAO E Conclusio: Acervo Técnico [situado a Av. Projetada,| R$ 18.454.294,20
QUALIDADE DE 28/08/2020 N°980722/2021| s/n, bairro Centro, no
ENSINO - SEDUC Municipio de Nova
Olinda do Norte/AM
CENTRO DE Construgdo da Escola de|
EDUCACAO Inicio: 13/02/2017 | Certidao de Educacdo Profissional
13 TECNOLOGICA Conclusio: Acervo Técnico do CETAM na Zona R$ 11.494.391,45
DO AMAZONAS - 05/09/2021 N° 994569/2022 Norte de Manaus
CETAM
Execugdo de Obras do
Centro de Educagao de
SECRETARIA DE Tempo Integral (CETL),
ESTADO DA Tnicio: 28/12/2018 |  Certiddo de SI‘f“ald" a ES“gd? SC‘{“’
14 |[EDUCACAOE Conclusdo: Acervo Técnico lellisobz?‘:(r)l le\l/la:tirlfls fl R$ 20.912.030,83
QUALIDADE DE 04/12/2021 N°987380/2022 Colénia Sio
ENSINO - SEDUC " s
Sebastido, no Municipio
de Sao Paulo de
Olivenca/AM
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15

SECRETARIA DE
ESTADO DA
EDUCACAOE
QUALIDADE DE
ENSINO - SEDUC

Inicio: 28/12/2018
Conclusao:
04/12/2021

Certiddo de
Acervo Técnico
N° 997516/2023

Construgao do Centro
Educacional de Tempo
Integral - CETI
Codajas

R$ 23.463.547,09

16

SUPERFRIO
ARMAZENS
GERAIS S.A.

Inicio: 21/06/2021
Conclusio:
15/11/2021

Certidao de
Acervo Técnico
NO
PA20210623175

EXECUCAO DOS
PISOS DAS
CAMARAS E
ANTECAMARAS,
ALEM DAS
FUNDACOES DOS
PREDIOS DE APOIO
E ADMINISTRATIVO
DO GALPAO
FRIGORIFICO E
IMPLANTACAO DA
PARTE CIVIL DA
OBRA DE
CONSTRUCAO DO
CENTRO DE
DISTRIBUICAO
SUPERFRIO EM
BENEVIDES-PA.

R$ 9.411.364,31

17

UNIDADE
GESTORA DE
PROJETOS
ESPECIALIS -
UGPE

Inicio: 09/05/2022
Conclusio:
05/11/2022

Certidao de
Acervo Técnico
NO
1012153/2024

CONSTRUCAO DE
QUADRA
HABITACIONAL NO
AMBITO DO
PROSAMIN+,
LOCALIZADA NA
AV. GENERAL
RODRIGO OTAVIO,
JAPIIM,
MANAUS/AM -
(OBRA 04)

RS 12.677.487,75

(92) 9814-7598
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EXECUCAO DE
SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA
REFORMA,
REVITALIZACAO E
ADEQUACOES NAS
AREAS COMUNS DO
PARQUE
RESIDENCIAL
MESTRE CHICO 2,
INCLUINDO
UNIDADE ix INSTALACOES DE
.. Certiddo de
GESTORA DE Inicio: 28/08/2023 Acervo Téenico COMBATE A
18 [PROJETOS Conclusao: N° INCENDIO, R$ 1.921.795,83
ESPECIALIS - 07/06/2024 1026261/2025 INSTALACOES DE
UGPE GAS, SINALIZACAO
VIARIA E
COMUNICACAO
VISUAL,
LOCALIZADO NA
RUA RAMOS
FERREIRA, N° 2505
BAIRRO
PRACA 14 DE
JANEIRO, NA
CIDADE DE
MANAUS/AM
PROCURADORIA
fﬁsﬁﬁéfg o - CONSTRUGAO DA
o BSIABOBO | soyans | S | EDICAIODAS
IAMAZONAS End.: Conclusio: o R$ 1.926.321,86
Av. Coronel 10/09/2024 N JUSTICA DA
Teixeira. 7995 — 1043027/2026 COMARCA DE
i MANICORE/AM
INova Esperanga —
Manaus/AM
EXECUCAO DE
OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA
PARA A
AMPLIACAO,
REFORMA E
ggg,)r‘?)%i DE Certiddo de ADEQUAQ}O DA
20 Inicio: 24/06/2024 | Acervo Técnico FUNDACAOE
PROJETOS o R$ 61.908.217,57
ESPECIAIS - N HOSPITAI: DO
UGPE 1044839/2026 CORACAO
FRANCISCA
MENDES,
LOCALIZADO NA
AV. CAMAPUA 108
CIDADE NOVA EM
MANAUS/AM.
Data: 11/09/2026 Assinatura:
Nome e Cargo: Paulo Flavio Figliuolo Barbosa Tinoco — Engenheiro Civil
{g?] 98]]4—?'& EB Documento assinado digitalmente
CNPJ - 03.018.149/0001-96 GOV S o T
alcance@construtoraalcance.com Verifique em https://validar iti.gov.br
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