
 

 

PORTFÓLIO DE OBRAS EXECUTADAS PELA EMPRESA 

 

Concorrente: CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.           

AVALIAÇÃO COMPETITIVA Nº OC037214/2026 

  

Registro no CREA Nº: 000000124-3 

 
 

 

ITEM 

Nº 

(1) 

CONTRATANTE 

(2) 

DATA DO 

CONTRATO 

(3) 

Nº DE 

REGISTRO 

NO CREA 

(4) 

DESCRIÇÃO DA 

OBRA 

(5) 

VALOR DO 

CONTRATO 

(6) 

01 

Secretaria de 

Estado de Saúde – 

SUSAM 

Av. André Araújo, 

701 – Aleixo -  

Manaus - AM 

Início: 01/10/2013 

Conclusão: 

28/06/2014 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 017/2015 

Serviços de Reforma, 

Adequação e Ampliação 

do Imóvel para 

Implantação do Centro 

de Reabilitação de 

Dependentes Químicos, 

situado no Km-53, da 

Rodovia Am 010 - 

Manaus / Am . Área= 

4.467,13 m² 

R$ 10.547.621,33 

02 

Secretaria de 

Estado de 

Infraestrutura – 

SEINFRA 

Av. Alameda Cosme 

Ferreira – Coroado 

III -  Manaus - AM 

Início: 2013 

Conclusão: 

2014 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 930276/2016 

Construção do Núcleo 

de Estudos Superiores 

da Universidade Federal 

do Estado do Amazonas 

– UEA, localizado no 

município de São 

Sebastião do 

Uatumã/AM. Área= 

1656,93 m² 

R$ 4.080.175,08 

03 

Instituto de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Mamirauá – IDSM 

End.: Estrada do 

Bexiga, 2584 – 

Fonte Boa – 

Tefé/AM 

Início: 12/06/2012 

Conclusão: 

26/09/2013 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 921596/2015 

Construção de um 

Prédio Institucional, 

destinado a abrigar, o 

Acervo de Pesquisa e 

Laboratório do Instituto 

de Desenvolvimento 

Sustentável - Mamirauá 

- IDSM, no município 

de Tefé-am, com área 

de 1.724,00m² de área 

construída, divididos em 

dois pavimentos, 

ocupando parte do 

terreno do próprio 

campus do IDSM, na 

Estrada do Bexiga, nº 

2584. 

R$ 3.621.104,50 



 

 

04 

 

Instituto de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Mamirauá – IDSM 

End.: Estrada do 

Bexiga, 2584 – 

Fonte Boa – 

Tefé/AM 

Início: 03/07/2006 

Conclusão: 

28/05/2007 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 572/2008 

Construção do Prédio de 

Laboratórios para 

Pesquisas Aquáticas, 

localizado no Município 

de Tefé/AM. 

R$ 1.299.941,82 

05 

Prefeitura 

Municipal de 

Manaus – PMM 

Av. Brasil, N° 2971 

– Compensa I - Cep: 

69036-110 –

Manaus-Am 

 

Início: 17/01/2011 

Conclusão: 

16/09/2012 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 930447/2016 

Contrato: N. 166 - 

SEMED, Urbanização  

e construção de creche  

para 200 crianças com 

subestação  aérea  de 

150 kVA e P.P.T.P de 

100 m com diâmetro de 

6 “,localizada na Rua: 

Santa Luzia , n.272 – 

Bairro Santa Luzia – 

Zona Sul – Manaus -

Am , Área= 1.719,80 m² 

R$ 4.006.226,86 

06 

 

Secretaria de 

Educação e 

Qualidade de 

Ensino – SEDUC 

End.: Rua 

Waldomiro Lustosa , 

350 - Japiim -

 Manaus, AM – 

Manaus/ AM 

Início: 30/12/2009 

Conclusão: 

14/08/2010 

 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 755/2012 

Construção de Escola 

padrão 12 salas de aula 

e Ginásio Poliesportivo 

Coberto, situado na 

Estrada do Aeroporto 

S/N – Centro – 

Tefé/AM. Área= 

2.974,24m² 

R$ 5.060.674,38 

07 

Secretaria de 

Educação e 

Qualidade de 

Ensino – SEDUC 

End.: Rua 

Waldomiro Lustosa , 

350 - Japiim -

 Manaus, AM  

Início: 30/01/2009 

Conclusão: 

23/08/2010 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 28/2013 

Construção de uma 

Escola Padrão II, Com 

12 Salas de Aula e 

Ginásio Poliesportivo 

Coberto, Localizada na 

Av Marginal Esquerda 

S/N, Conj Galileia, 

Manaus/Am. Área: 

2.195,48 m² 

R$ 3.519.837,86 

08 

Prefeitura 

Municipal de 

Maués 

End.: Estr. Miri 

Morães, 859 - 

Coronel Negreiros, 

Maués - AM 

Início: 09/02/2006 

Conclusão: 

08/08/2007 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 69/2008 

Construção de duas 

escolas Padrão cada 

uma com 16 salas de 

aula, Localizada na Rua 

São João S/N – 

Maués/AM. Área: 

2.683,50 m² 

R$ 3.780,606,84 

http://www.guiamais.com.br/manaus-am/r-waldomiro-lustosa
http://www.guiamais.com.br/manaus-am/r-waldomiro-lustosa
http://www.guiamais.com.br/manaus-am/r-waldomiro-lustosa
http://www.guiamais.com.br/manaus-am/r-waldomiro-lustosa


 

 

09 

Sociedade Civil 

Mamirauá 

Av. Brasil, 197 – 

bairro Juruá – Tefé - 

Amazonas 

Inicio: 07/10/2007 

Conclusão: 

25/06/2008 

 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 653/2008 

Execução de Obras de 

Infraestrutura no terreno 

da Sociedade Civil 

Mamirauá – SCM, 

situado em Tefé/AM. 

Obra realizada  em 02 

etapas, onde a primeira 

constaram serviços de 

Fundações e 

terraplenagem  e a 

segunda relacionada a 

Construção de Ponte 

pavimentada em 

Concreto Armado. 

 

R$533.491,62 

10 

Secretaria 

Municipal de 

Serviços Básicos e 

Habitação - 

SEMOSBH 

 

Inicio: 23/11/2005 

Conclusão: 

Junho/2007 

 

 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 540/2008 

Contrato nº 065/2005 - 

Execução de Obras de 

Construção de Ponte em 

Concreto Armado, 

localizada no ramal da 

Escola, estrada do 

Puraquequara, em 

Manaus-AM 

 

R$148.341,81 

11 

Secretaria 

Municipal de 

Serviços Básicos e 

Habitação - 

SEMOSBH 

 

Inicio: 27/03/2007 

Conclusão: 

Junho/2007 

 

 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 502/2008 

1º Termo Aditivo ao 

Contrato nº 065/2005 - 

Execução de Obras de 

Construção de Ponte em 

Concreto Armado, 

localizada no ramal da 

Escola, estrada do 

Puraquequara, em 

Manaus-AM 

 

R$37.036,53 

12 

SECRETARIA DE 

ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E 

QUALIDADE DE 

ENSINO - SEDUC 

Inicio: 08/12/2016 

Conclusão: 

28/08/2020 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 980722/2021 

Execução de Obras do 

Centro de Educação de 

Tempo Integral (CETI), 

situado à Av. Projetada, 

s/n, bairro Centro, no 

Município de Nova 

Olinda do Norte/AM 

R$ 18.454.294,20 

13 

CENTRO DE 

EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

DO AMAZONAS - 

CETAM 

Inicio: 13/02/2017 

Conclusão: 

05/09/2021 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 994569/2022 

Construção da Escola de 

Educação Profissional 

do CETAM na Zona 

Norte de Manaus 

R$ 11.494.391,45 

14 

SECRETARIA DE 

ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E 

QUALIDADE DE 

ENSINO - SEDUC 

Inicio: 28/12/2018 

Conclusão: 

04/12/2021 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 987380/2022 

Execução de Obras do 

Centro de Educação de 

Tempo Integral (CETI), 

situado à Estrada São 

Paulo com a Estrada 

Felisberto Martins - 

Colônia São 

Sebastião, no Município 

de São Paulo de 

Olivença/AM 

R$ 20.912.030,83 



 

 

15 

SECRETARIA DE 

ESTADO DA 

EDUCAÇÃO E 

QUALIDADE DE 

ENSINO - SEDUC 

Inicio: 28/12/2018 

Conclusão: 

04/12/2021 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 997516/2023 

Construção do Centro 

Educacional de Tempo 

Integral - CETI 

Codajás 

R$ 23.463.547,09 

16 

SUPERFRIO 

ARMAZENS 

GERAIS S.A. 

Inicio: 21/06/2021 

Conclusão: 

15/11/2021 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 

PA20210623175 

EXECUÇÃO DOS 

PISOS DAS 

CÂMARAS E 

ANTECÂMARAS, 

ALÉM DAS 

FUNDAÇÕES DOS 

PRÉDIOS DE APOIO 

E ADMINISTRATIVO 

DO GALPÃO 

FRIGORÍFICO E 

IMPLANTAÇÃO DA 

PARTE CIVIL DA 

OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 

SUPERFRIO EM 

BENEVIDES-PA. 

R$ 9.411.364,31 

17 

UNIDADE 

GESTORA DE 

PROJETOS 

ESPECIAIS - 

UGPE 

Inicio: 09/05/2022 

Conclusão: 

05/11/2022 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 

1012153/2024 

CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA 

HABITACIONAL NO 

ÂMBITO DO 

PROSAMIN+, 

LOCALIZADA NA 

AV. GENERAL 

RODRIGO OTÁVIO, 

JAPIIM, 

MANAUS/AM - 

(OBRA 04) 

R$ 12.677.487,75 



 

 

18 

UNIDADE 

GESTORA DE 

PROJETOS 

ESPECIAIS - 

UGPE 

Inicio: 28/08/2023 

Conclusão: 

07/06/2024 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 

1026261/2025 

EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA 

REFORMA, 

REVITALIZAÇÃO E 

ADEQUAÇÕES NAS 

ÁREAS COMUNS DO 

PARQUE 

RESIDENCIAL 

MESTRE CHICO 2, 

INCLUINDO 

INSTALAÇÕES DE 

COMBATE A 

INCÊNDIO, 

INSTALAÇÕES DE 

GÁS, SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA E 

COMUNICAÇÃO 

VISUAL, 

LOCALIZADO NA 

RUA RAMOS 

FERREIRA, Nº 2505 

BAIRRO 

PRAÇA 14 DE 

JANEIRO, NA 

CIDADE DE 

MANAUS/AM 

R$ 1.921.795,83 

19 

 

PROCURADORIA 

GERAL DE 

JUSTIÇA DO 

ESTADO DO 

AMAZONAS End.: 

Av. Coronel 

Teixeira, 7995 – 

Nova Esperança – 

Manaus/AM  

Início: 25/03/2024 

Conclusão: 

10/09/2024 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 

1043027/2026 

CONSTRUÇÃO DA 

EDIFICAÇÃO DAS 

PROMOTORIAS DE 

JUSTIÇA DA 

COMARCA DE 

MANICORÉ/AM 

R$ 1.926.321,86 

20 

 

UNIDADE 

GESTORA DE 

PROJETOS 

ESPECIAIS - 

UGPE 

Início: 24/06/2024 

 

Certidão de 

Acervo Técnico 

Nº 

1044839/2026 

EXECUÇÃO DE 

OBRAS E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA 

PARA A 

AMPLIAÇÃO, 

REFORMA E 

ADEQUAÇÃO DA 

FUNDAÇÃO E 

HOSPITAL DO 

CORAÇÃO 

FRANCISCA 

MENDES, 

LOCALIZADO NA 

AV. CAMAPUÃ 108 

CIDADE NOVA EM 

MANAUS/AM. 

R$ 61.908.217,57 

Data: 11/09/2026 Assinatura: 

Nome e Cargo: Paulo Flávio Figliuolo Barbosa Tinôco – Engenheiro Civil 
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