
 Item  Descrição  Und  Quant.  MARCA 
 VALOR 

MATERIAL 
 VALOR TOTAL 

MATERIAL 
 VALOR MÃO DE 

OBRA 
 VALOR TOTAL MAO DE 

OBRA 
 TOTAL 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1.1 ENGENHEIRO CIVIL ACOMPANHAMENTO DE OBRA - MEIO PERIODO H 700
 R$                  30,00  R$                      21.000,00  R$                 21.000,00 

 1.1.2 MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL MÊS 12
 R$             7.000,00  R$                        7.000,00  R$                 84.000,00 

 2 INFRAESTRUTURA
 R$                            -   

 2.1 SAPATAS, ARRANQUES E VIGAS BALDRAME
 R$                            -   

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 230,05
 R$            47,47  R$               10.920,00  R$                  20,34  R$                        4.680,00  R$                 15.600,00 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 148,42
 R$              7,56  R$                 1.122,05  R$                    3,24  R$                           480,88  R$                   1.602,93 

 4.1 PAREDES E PAINÉS

DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 m² 44  R$          677,73  R$               29.820,00  R$                290,45  R$                      12.780,00  R$                 42.600,00 

 6 COBERTURAS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM 
UTILIZAÇÃO DE PERFIL EM AÇO "TUBULAR RETANGULAR.

KG 10742,5
 R$              7,99  R$               85.855,00  R$                    3,43  R$                      36.795,00  R$               122.650,00 

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2026

M 97,26
 R$            35,94  R$                 3.496,01  R$                  15,40  R$                        1.498,29  R$                   4.994,30 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 730
 R$            21,05  R$               15.365,00  R$                    9,02  R$                        6.585,00  R$                 21.950,00 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 730
 R$            13,96  R$               10.192,00  R$                    5,98  R$                        4.368,00  R$                 14.560,00 

 7 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - PAREDE 
BANHEIROS

m² 185,75

 R$          107,98  R$               20.058,02  R$                  46,28  R$                        8.596,30  R$                 28.654,32 

 8 PISOS E PAVIMENTAÇÕES

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

m² 137,75
 R$            88,13  R$               12.139,90  R$                  37,77  R$                        5.202,82  R$                 17.342,72 

DECK EXTERNO  EM MADEIRA m² 16,98
 R$          905,24  R$               15.370,97  R$                387,96  R$                        6.587,56  R$                 21.958,53 

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 16,1
 R$          139,12  R$                 2.239,91  R$                  59,62  R$                           959,96  R$                   3.199,87 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 42,95
 R$          165,77  R$                 7.119,99  R$                  71,05  R$                        3.051,42  R$                 10.171,41 

 9 PINTURA INTERNA E EXTERNA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021

m² 318,96
 R$            29,56  R$                 9.428,78  R$                  12,67  R$                        4.040,90  R$                 13.469,68 

 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

 11 HIDRÁULICA

11.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 8,15
 R$            88,19  R$                    718,71  R$                  37,79  R$                           308,02  R$                   1.026,73 

11.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 6,52
 R$            94,46  R$                    615,86  R$                  40,48  R$                           263,94  R$                      879,80 

11.3 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 48,05
 R$              7,71  R$                    370,32  R$                    3,30  R$                           158,71  R$                      529,03 

11.4 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 48,5
 R$            15,27  R$                    740,45  R$                    6,54  R$                           317,33  R$                   1.057,78 

11.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7
 R$            77,14  R$                    539,98  R$                  33,06  R$                           231,42  R$                      771,40 

11.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1
 R$          119,56  R$                    119,56  R$                  51,24  R$                             51,24  R$                      170,80 

12.0 PLUVIAL

12.9 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 42,7
 R$            88,19  R$                 3.765,54  R$                  37,79  R$                        1.613,80  R$                   5.379,34 

12.10 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 34,16
 R$            94,46  R$                 3.226,69  R$                  40,48  R$                        1.382,87  R$                   4.609,55 

12.11 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. 
AF_07/2021

M 32,45
 R$            83,85  R$                 2.720,80  R$                  35,93  R$                        1.166,06  R$                   3.886,86 

12.12 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 12
 R$          665,80  R$                 7.989,58  R$                285,34  R$                        3.424,10  R$                 11.413,68 

12.13 CALHA EM BLOCO ESTRUTURAL COM GRELHA LARGURA 50CM M 55
 R$          247,61  R$               13.618,50  R$                106,12  R$                        5.836,50  R$                 19.455,00 

 13 ESGOTO

 13.19 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 25,87
 R$            88,19  R$                 2.281,37  R$                  37,79  R$                           977,73  R$                   3.259,10 

 13.20 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 18,99
 R$            94,46  R$                 1.793,76  R$                  40,48  R$                           768,75  R$                   2.562,51 

 13.21 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 
AF_12/2020

UN 1
 R$          290,38  R$                    290,38  R$                124,45  R$                           124,45  R$                      414,83 

 13.22 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 
AF_12/2020

UN 1
 R$          519,11  R$                    519,11  R$                222,47  R$                           222,47  R$                      741,58 

 13.23 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 6
 R$          680,15  R$                 4.080,89  R$                291,49  R$                        1.748,95  R$                   5.829,84 

 13.24 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . 
AF_12/2020

UN 2
 R$     10.168,35  R$               20.336,69  R$             4.357,86  R$                        8.715,73  R$                 29.052,42 

 13.25 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1
 R$     12.191,86  R$               12.191,86  R$             5.225,08  R$                        5.225,08  R$                 17.416,94 

 13.26 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 
1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA 
ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 

UN 1
 R$       2.257,72  R$                 2.257,72  R$                967,59  R$                           967,59  R$                   3.225,31 

 14 IMPERMEABILIZAÇÃO

14.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023

m² 80,44
 R$            55,15  R$                 4.436,50  R$                  23,64  R$                        1.901,36  R$                   6.337,86 

 15 LOUÇAS E METAIS

15.5 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 10
 R$            47,12  R$                    471,24  R$                  20,20  R$                           201,96  R$                      673,20 

15.6 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 UN 8
 R$            72,14  R$                    577,08  R$                  30,92  R$                           247,32  R$                      824,40 

15.7 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² 5,9
 R$          617,07  R$                 3.640,71  R$                264,46  R$                        1.560,31  R$                   5.201,02 

15.8 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 8
 R$            63,49  R$                    507,92  R$                  27,21  R$                           217,68  R$                      725,60 

ANEXO X - PROPOSTA COMERCIAL
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16.0 INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET 

16.1 PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 3
 R$          440,38  R$                 1.321,15  R$                188,74  R$                           566,21  R$                   1.887,36 

16.2 Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 2000
 R$              5,08  R$               10.150,00  R$                    2,18  R$                        4.350,00  R$                 14.500,00 

16.3 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 133,18
 R$            39,95  R$                 5.320,00  R$                  17,12  R$                        2.280,00  R$                   7.600,00 

16.4 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 17,08
 R$            81,35  R$                 1.389,50  R$                  34,87  R$                           595,50  R$                   1.985,00 

16.5 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 4
 R$          519,95  R$                 2.079,81  R$                222,84  R$                           891,35  R$                   2.971,16 

16.6 Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 un 60
 R$            30,14  R$                 1.808,52  R$                  12,92  R$                           775,08  R$                   2.583,60 

16.7 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 16u x 450mm un 1
 R$          690,24  R$                    690,24  R$                295,82  R$                           295,82  R$                      986,06 

16.8 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 60
 R$            37,59  R$                 2.255,40  R$                  16,11  R$                           966,60  R$                   3.222,00 

16.9 CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MULTIMODO M 200
 R$            15,13  R$                 3.025,40  R$                    6,48  R$                        1.296,60  R$                   4.322,00 

16.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 60
 R$            36,17  R$                 2.170,00  R$                  15,50  R$                           930,00  R$                   3.100,00 

16.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 36,8
 R$              6,69  R$                    246,26  R$                    2,87  R$                           105,54  R$                      351,80 

16.12 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 210
 R$              9,67  R$                 2.030,00  R$                    4,14  R$                           870,00  R$                   2.900,00 

17.0 INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO

17.1 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 276,4
 R$            47,23  R$               13.055,00  R$                  20,24  R$                        5.595,00  R$                 18.650,00 

17.2 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 276,4
 R$            52,33  R$               14.464,24  R$                  22,43  R$                        6.198,96  R$                 20.663,20 

17.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 552,8
 R$              8,18  R$                 4.520,60  R$                    3,50  R$                        1.937,40  R$                   6.458,00 

17.4 TUBULAÇÃO EM MATERIAL ESPONJOSO PARA PROTEÇÃO DE TUBO EM COBRE, - 
ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 552,8
 R$            10,54  R$                 5.825,40  R$                    4,52  R$                        2.496,60  R$                   8.322,00 

17.5 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 351
 R$              1,78  R$                    626,50  R$                    0,76  R$                           268,50  R$                      895,00 

17.6 FITA BRANCA DE PROTEÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO - 
ALIMENTAÇÃO AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1022
 R$              0,76  R$                    777,92  R$                    0,33  R$                           333,40  R$                   1.111,32 

 VALOR TOTAL  R$               651.706,84 

___________________________
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Engenheiro Responsável na ART

DENNYS WANDERSON MOREIRA DA COSTA
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